

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes - SMT

CONCORRÊNCIA Nº 002/2007

Comissão Geral de Licitação
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 39/14/01)

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
FOL 5492
no

ITEM	DOCUMENTOS	Nº PÁGINA
	Termo de Abertura	003
7	PROPOSTA TÉCNICA	
7.3	Proposta Comercial (Anexo IX)	006/008
7.3.2	Carta Proposta (Anexo X)	010/011
	Termo de Encerramento	012



Comissão Geral de Licitação
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

Termo de Abertura

[Handwritten signature and initials]

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007

ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA COMERCIAL



Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Doc. 39/14/01)

TERMO DE ABERTURA

CONSÓRCIO IPÊ, formado pelas consorciadas **DELTA CONSTRUÇÕES S/A**, CNPJ/MF sob nº 10.788.628/0001-57, com sede na Av. Rio Branco, nº 156, Conj. 2704 a 2706, 3114 a 3124, 3126 a 3128, 3132 a 3134, 3222 a 3225 e 3232, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-003, e **DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 02.069.629/0001-13, com sede à Rua Marquês de Tamandaré, qd. 25, lt. 1 a 3, e 18, Parque Real de Goiânia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74910150, declaram aberto este envelope nº 03 – Proposta Comercial.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2008.

CONSÓRCIO IPÊ
Dinarte Cirilo de Sousa
Representante Legal
RG: 12294987-8 – IFP/RJ

Delta Construções S/A
Marco Antônio Alves Candido
Engenheiro Civil
CREA Nº 71.192/D - MG



Comitadora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Doc. 3014/07)

7. PROPOSTA COMERCIAL



7.3 Proposta Comercial (Anexo IX)

Handwritten signature and initials in blue ink.

PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO IX



CONSORCIO IPÊ, formado pelas seguintes empresas:

EMPRESA LÍDER

CONC.PÚBLICA Nº: 002/2007	Data Abertura: 15/01/2008	Hora: 9:00 hs
Local: Goiânia/GO	Processo nº: 31204836/2007	
Nome da Empresa: Delta Construções S/A	Razão Social: Delta Construções S/A	
Endereço da Empresa: Av. Rio Branco, nº 156, Conj. 2704 a 2706, 3114 a 3124, 3126 a 3128, 3132 a 3134, 3222 a 3225 e 3232, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-003	CNPJ nº: 10.788.628/0001-57	
Telefone: (21) 3974-2600	Fax: (21) 2240-6939	CPF: 104.323.614-72
Nome do Responsável Legal: Dinarte Cirilo de Sousa	End.Residencial: Rua Russel, nº 710, apto. 301, Bairro Glória, CEP 22210-010, Rio de Janeiro/RJ	
RG: 12294987-8	Órgão Exp.: IFP/RJ	Cel: (21) 9421-0198
Telefone: (21) 3974-2614	Fax: (21) 2262-2152	Agência: 1769-8 Senador Dantas
Nº da conta corrente: 7495-0		
Banco: Banco do Brasil		

Controladora Geral do Município
 SISTEMA DE COMISSÃO
 INTERNO IDAC 381-1175

SEGUNDA CONSORCIADA

CONC.PÚBLICA Nº: 002/2007	Data Abertura: 15/01/2008	Hora: 9:00 hs
Local: Goiânia/GO	Processo nº: 31204836/2007	
Nome da Empresa: Deltaway Sistemas de Trânsito e Tecnologia Ltda	Razão Social: Deltaway Sistemas de Trânsito e Tecnologia Ltda	
Endereço da Empresa: Rua Marques de Tamandaré, Qd. 25, Lt. 18, Parque Real, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74910-150	CNPJ nº: 02.069.629/0001-13	
Telefone: (62) 3548-1003	Fax: (62) 3548-4052	CPF: 694.252.481-68
Nome do Responsável Legal: Eduardo Ricardo de Araújo	End.Residencial: Rua B-3, nº 48, Qd. 02, Lt. 07, Vila Americano do Brasil, CEP 74.377-515, Goiânia/GO	
RG: 3.672.137 - 2ª Via	Órgão Exp.: DGPC/GO	Cel: (62) 8144-9777
Telefone: (62) 3548-1003	Fax: (62) 3548-4052	Agência: 2903
Nº da conta corrente: 01272-8		
Banco: Banco Itaú S/A		

A Proposta abaixo foi elaborada com base na Planilha Orçamentária do Anexo V do edital, contendo especificações detalhadas, bem como preços unitários, subtotais e totais:

Dinarte Cirilo de Sousa
CONSORCIO IPÊ
 Dinarte Cirilo de Sousa
 Representante Legal
 RG: 12294987-8 - IFP/RJ

Marco Antônio Alves Candido
Delta Construções S A
 Marco Antônio Alves Candido
 Engenheiro Civil
 CREA nº 71.192/D - MG

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3814/01)

COMISSÃO
GERAL DE LICITAÇÃO
FLS. 5498
MO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO/mês, por faixa monitorada (R\$)
01	Equipamento Fixo Medidor de Velocidade com Indicador Externo;	R\$ 1.432,00
02	Equipamento Fixo Medidor de Velocidade e Registrador de Avanço de Sinal Vermelho e Parada sobre a Faixa de Pedestre.	R\$ 1.432,00

Mês do contrato	Tipo do Item	Velocidade com indicador	Semáforo, Velocidade e Parada	TOTAIS
1º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	0	24	R\$ 34.368,00
	Valor	R\$ 0,00	R\$ 34.368,00	
2º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	4	48	R\$ 74.464,00
	Valor	R\$ 5.728,00	R\$ 68.736,00	
3º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	8	72	R\$ 114.560,00
	Valor	R\$ 11.456,00	R\$ 103.104,00	
4º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	12	96	R\$ 154.856,00
	Valor	R\$ 17.184,00	R\$ 137.472,00	
5º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	24	120	R\$ 206.208,00
	Valor	R\$ 34.368,00	R\$ 171.840,00	
6º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	36	144	R\$ 257.760,00
	Valor	R\$ 51.552,00	R\$ 206.208,00	
7º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	48	168	R\$ 309.312,00
	Valor	R\$ 68.736,00	R\$ 240.576,00	
8º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	60	192	R\$ 360.864,00
	Valor	R\$ 85.920,00	R\$ 274.944,00	
9º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	72	216	R\$ 412.416,00
	Valor	R\$ 103.104,00	R\$ 309.312,00	
10º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	78	227	R\$ 436.760,00
	Valor	R\$ 111.696,00	R\$ 325.064,00	
11º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	78	227	R\$ 436.760,00
	Valor	R\$ 111.696,00	R\$ 325.064,00	
12º. Mês	Quantidade de faixas monitoradas/implantadas	78	227	R\$ 436.760,00
	Valor	R\$ 111.696,00	R\$ 325.064,00	
Total do 1o. Ano de Contrato R\$				R\$ 3.234.888,00

Comissão Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3014/01)

Período Contratual	Especificação do Objeto	Quantidade anual (Un)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1º. Ano	Faixas conforme edital	2.259,00	R\$ 1.432,00	R\$ 3.234.888,00
2º. Ano	Faixas conforme edital	3.660,00	R\$ 1.432,00	R\$ 5.241.120,00
3º. Ano	Faixas conforme edital	3.660,00	R\$ 1.432,00	R\$ 5.241.120,00
4º. Ano	Faixas conforme edital	3.660,00	R\$ 1.432,00	R\$ 5.241.120,00
Total Geral e Global para 4 (quatro) Anos R\$				R\$ 18.958.248,00

A validade da Proposta Comercial é de 90 (noventa) dias.



Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2008.

Dinarte Cirilo de Souza

CONSORCIO IPE
Dinarte Cirilo de Souza
Representante Legal
RG. 122949878-IFP/RJ

Delta Construções S.A
Marco Antônio Alves Candido
Engenheiro Civil
CREANº 71.192/D - MG

[Handwritten signatures and initials]

Comissão Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
FLS 5500
ms

7.3.2 Carta Proposta (Anexo X)

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)



CARTA PROPOSTA (ANEXO X)

Data: 15/01/2008

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007

À COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA.

Prezados Senhores,

CONSÓRCIO IPÉ, formado pelas consorciadas **DELTA CONSTRUÇÕES S/A**, CNPJ/MF sob nº 10.788.628/0001-57, com sede na Av. Rio Branco, nº 156, Conj. 2704 a 2706, 3114 a 3124, 3126 a 3128, 3132 a 3134, 3222 a 3225 e 3232, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-003, EMPRESA LÍDER, e **DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 02.069.629/0001-13, com sede na Rua Marquês de Tamandaré, qd. 25, It. 1 a 3, e 18, Parque Real de Goiânia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74910150, SEGUNDA CONSORCIADA, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados no edital, cujo valor é de R\$ **R\$ 18.958.248,00** (dezoito milhões novecentos e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e oito reais).

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece o edital, quantitativos, e demais orientações constantes do edital;


Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira responsabilidade.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o edital.



Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2008.





CONSORCIO IPE

Dinarte Cirilo de Sousa
Representante Legal
RG: 12294987-8 - IFP/RJ


Delta Construções S.A
Marco Antônio Alves Candido
Engenheiro Civil
CREAM 71.192/D - MG





Termo de Encerramento


[Handwritten signatures and initials]

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA/GO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2007


ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA COMERCIAL




TERMO DE ENCERRAMENTO

CONSORCIO IPÊ, formado pelas consorciadas **DELTA CONSTRUÇÕES S/A**, CNPJ/MF sob nº 10.788.628/0001-57, com sede na Av. Rio Branco, nº 156, Conj. 2704 a 2706, 3114 a 3124, 3126 a 3128, 3132 a 3134, 3222 a 3225 e 3232, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-003, e **DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA**, CNPJ nº 02.069.629/0001-13, com sede à Rua Marquês de Tamandaré, qd. 25, It. 1 a 3, e 18, Parque Real de Goiânia, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74910150, declaram que este envelope nº 03 – Proposta Comercial se encerra aqui, contendo **13** páginas, incluindo esta.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2008.



CONSORCIO IPÊ
Dinarte Cirilo de Sousa
Representante Legal
RG: 12294987-8 – IFF/RJ



Delta Construções S A
Marco Antônio Alves Candido
Engenheiro Civil
CREA Nº 71.192/D - MG