

926726.202017 .10879 .4556 .449508



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA DE GOIANIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2017

Às 15:51 horas do dia 14 de dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 073/2017 de 27/01/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 20170000563, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00020/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 844.845,9000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de 23,4500 % (valor com desconto: R\$ 646.729,5365) e com desconto negociado a 23,4900 % (valor com desconto: R\$ 646.391,5981) .**

Histórico**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
24.506.173/0001-44	C. R. HENRIQUES EIRELI - ME	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 802.603,6050	12/12/2017 17:57:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
22.068.336/0001-29	PAV ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 802.603,6050	13/12/2017 18:59:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
04.266.534/0001-15	J M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 802.603,6050	14/12/2017 10:18:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial.							
26.692.780/0001-71	MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	4,5000 %	R\$ 806.827,8345	14/12/2017 08:05:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
18.793.590/0001-12	NORTE LOCACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Não	1	3,5000 %	R\$ 815.276,2935	14/12/2017 11:08:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e							

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

00.899.223/0001-32	ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	04/12/2017 10:30:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 202017 Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial							
24.334.931/0001-94	CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	04/12/2017 12:04:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
12.500.834/0001-45	JR COMERCIOS E VIDROS LTDA - ME	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	07/12/2017 16:23:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
07.945.776/0001-23	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	13/12/2017 15:50:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia							
12.805.036/0001-21	MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	13/12/2017 16:55:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
97.548.303/0001-85	BETA PRESTADORA DE SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 836.397,4410	13/12/2017 17:04:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Não	1	0,1000 %	R\$ 844.001,0541	08/12/2017 09:53:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
09.285.159/0001-74	ITS ENGENHARIA E FACILITIES LTDA - ME	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 844.761,4155	04/12/2017 10:29:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de manutenção predial.							
07.548.828/0001-28	DISKLIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 844.761,4155	12/12/2017 13:25:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
16.841.944/0001-21	IMPAR TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 844.761,4155	12/12/2017 13:26:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
21.614.360/0001-53	RIO DOCE BRASIL, COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS DER	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 844.761,4155	13/12/2017 17:55:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
17.856.676/0001-84	ENERGIZA ENGENHARIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 844.761,4155	14/12/2017 13:47:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							

24.145.867/0001-01	ALPHA PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	0,0050 %	R\$ 844.803,6578	14/12/2017 09:48:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos							
22.369.647/0001-28	TF ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANCA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	0,0010 %	R\$ 844.837,4516	13/12/2017 16:17:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos							
22.678.969/0001-59	QUALYMULTI SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	0,0001 %	R\$ 844.845,0552	01/12/2017 09:58:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	0,0001 %	R\$ 844.845,0552	11/12/2017 09:37:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção predial e reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.							
07.533.840/0001-69	SAGA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME	Sim	Não	1	0,0001 %	R\$ 844.845,0552	11/12/2017 15:53:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e afins, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.							
01.734.839/0001-16	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	0,0001 %	R\$ 844.845,0552	13/12/2017 10:55:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção predial e reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 844.845,0552	07.340.740/0001-16	14/12/2017 15:51:37:360
0,0001 %	R\$ 844.845,0552	07.533.840/0001-69	14/12/2017 15:51:37:360
0,0001 %	R\$ 844.845,0552	01.734.839/0001-16	14/12/2017 15:51:37:360
0,0001 %	R\$ 844.845,0552	22.678.969/0001-59	14/12/2017 15:51:37:360
0,0010 %	R\$ 844.837,4516	22.369.647/0001-28	14/12/2017 15:51:37:360
0,0050 %	R\$ 844.803,6578	24.145.867/0001-01	14/12/2017 15:51:37:360
0,0100 %	R\$ 844.761,4155	21.614.360/0001-53	14/12/2017 15:51:37:360
0,0100 %	R\$ 844.761,4155	16.841.944/0001-21	14/12/2017 15:51:37:360
0,0100 %	R\$ 844.761,4155	09.285.159/0001-74	14/12/2017 15:51:37:360
0,0100 %	R\$ 844.761,4155	07.548.828/0001-28	14/12/2017 15:51:37:360
0,0100 %	R\$ 844.761,4155	17.856.676/0001-84	14/12/2017 15:51:37:360
0,1000 %	R\$ 844.001,0541	07.275.203/0001-30	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	07.945.776/0001-23	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	97.548.303/0001-85	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	00.899.223/0001-32	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	12.500.834/0001-45	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	24.334.931/0001-94	14/12/2017 15:51:37:360
1,0000 %	R\$ 836.397,4410	12.805.036/0001-21	14/12/2017 15:51:37:360
3,5000 %	R\$ 815.276,2935	18.793.590/0001-12	14/12/2017 15:51:37:360
4,5000 %	R\$ 806.827,8345	26.692.780/0001-71	14/12/2017 15:51:37:360
5,0000 %	R\$ 802.603,6050	04.266.534/0001-15	14/12/2017 15:51:37:360
5,0000 %	R\$ 802.603,6050	24.506.173/0001-44	14/12/2017 15:51:37:360
5,0000 %	R\$ 802.603,6050	22.068.336/0001-29	14/12/2017 15:51:37:360
6,0000 %	R\$ 794.155,1460	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:09:49:920
6,2000 %	R\$ 792.465,4542	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:10:57:627
6,0001 %	R\$ 794.154,3012	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:11:01:800

6,1000 %	R\$ 793.310,3001	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:11:17:313
0,5000 %	R\$ 840.621,6705	07.533.840/0001-69	19/12/2017 14:11:34:783
6,2100 %	R\$ 792.380,9697	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:11:43:393
6,3000 %	R\$ 791.620,6083	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:11:57:333
5,0100 %	R\$ 802.519,1205	18.793.590/0001-12	19/12/2017 14:12:12:880
6,5000 %	R\$ 789.930,9165	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:12:16:270
6,7500 %	R\$ 787.818,8018	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:12:53:447
6,5500 %	R\$ 789.508,4936	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:13:20:040
6,7400 %	R\$ 787.903,2864	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:13:55:090
6,8000 %	R\$ 787.396,3788	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:13:57:450
6,9000 %	R\$ 786.551,5329	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:14:17:840
6,7500 %	R\$ 787.818,8018	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:14:27:717
6,9500 %	R\$ 786.129,1100	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:15:10:283
7,0000 %	R\$ 785.706,6870	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:15:19:393
7,0000 %	R\$ 785.706,6870	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:15:25:893
6,9500 %	R\$ 786.129,1100	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:15:36:923
7,0100 %	R\$ 785.622,2025	24.506.173/0001-44	19/12/2017 14:15:36:957
6,9500 %	R\$ 786.129,1100	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:15:37:067
7,1500 %	R\$ 784.439,4182	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:15:42:393
7,1000 %	R\$ 784.861,8411	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:16:25:210
7,1600 %	R\$ 784.354,9336	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:16:55:757
7,0100 %	R\$ 785.622,2025	18.793.590/0001-12	19/12/2017 14:17:03:430
7,1500 %	R\$ 784.439,4182	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:17:05:790
7,2000 %	R\$ 784.016,9952	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:17:10:633
7,1700 %	R\$ 784.270,4490	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:17:24:103
7,2100 %	R\$ 783.932,5107	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:17:30:587
7,2700 %	R\$ 783.425,6031	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:17:55:463
7,2701 %	R\$ 783.424,7583	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:18:16:903
7,3000 %	R\$ 783.172,1493	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:18:32:373
7,3500 %	R\$ 782.749,7264	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:18:44:843
7,3600 %	R\$ 782.665,2418	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:19:39:097
7,3600 %	R\$ 782.665,2418	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:19:47:877
7,3700 %	R\$ 782.580,7572	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:20:24:537
7,3750 %	R\$ 782.538,5149	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:21:34:087
7,4000 %	R\$ 782.327,3034	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:21:54:307
7,3760 %	R\$ 782.530,0665	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:21:57:307
8,0000 %	R\$ 777.258,2280	04.266.534/0001-15	19/12/2017 14:22:02:793
7,3800 %	R\$ 782.496,2726	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:22:07:590
8,1000 %	R\$ 776.413,3821	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:22:31:420
8,1000 %	R\$ 776.413,3821	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:22:32:217
8,1500 %	R\$ 775.990,9592	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:22:54:843
8,1600 %	R\$ 775.906,4746	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:23:18:327
8,1800 %	R\$ 775.737,5054	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:23:37:157
4,5000 %	R\$ 806.827,8345	09.285.159/0001-74	19/12/2017 14:23:45:563
8,1900 %	R\$ 775.653,0208	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:24:51:113
8,1900 %	R\$ 775.653,0208	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:24:56:943
8,2200 %	R\$ 775.399,5671	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:25:05:833
8,2300 %	R\$ 775.315,0825	24.506.173/0001-44	19/12/2017 14:25:15:930
8,2300 %	R\$ 775.315,0825	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:25:22:943
8,1900 %	R\$ 775.653,0208	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:25:36:663
8,2400 %	R\$ 775.230,5979	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:25:52:510
8,2700 %	R\$ 774.977,1441	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:25:58:230
0,0002 %	R\$ 844.844,2104	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:26:22:260
8,2750 %	R\$ 774.934,9018	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:26:22:823
8,2800 %	R\$ 774.892,6595	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:26:31:713
8,2900 %	R\$ 774.808,1749	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:26:42:683
8,3000 %	R\$ 774.723,6903	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:27:17:060
8,2950 %	R\$ 774.765,9326	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:27:25:250

8,3200 %	R\$ 774.554,7212	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:27:29:203
8,3200 %	R\$ 774.554,7212	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:28:16:847
8,3300 %	R\$ 774.470,2366	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:28:34:380
8,3400 %	R\$ 774.385,7520	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:28:55:130
8,3350 %	R\$ 774.427,9943	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:28:58:567
8,3480 %	R\$ 774.318,1643	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:29:26:897
8,3500 %	R\$ 774.301,2674	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:29:40:617
8,3600 %	R\$ 774.216,7828	24.506.173/0001-44	19/12/2017 14:29:54:510
8,3510 %	R\$ 774.292,8189	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:29:56:620
8,3300 %	R\$ 774.470,2366	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:30:19:290
8,4000 %	R\$ 773.878,8444	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:30:19:540
8,4200 %	R\$ 773.709,8753	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:30:38:590
8,4500 %	R\$ 773.456,4215	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:30:53:967
8,4500 %	R\$ 773.456,4215	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:31:02:217
8,4800 %	R\$ 773.202,9677	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:31:05:263
8,5000 %	R\$ 773.033,9985	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:31:20:717
8,4300 %	R\$ 773.625,3907	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:31:35:203
9,0000 %	R\$ 768.809,7690	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:31:42:327
9,2000 %	R\$ 767.120,0772	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:31:56:813
8,6000 %	R\$ 772.189,1526	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:31:57:580
9,3000 %	R\$ 766.275,2313	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:32:29:033
9,4000 %	R\$ 765.430,3854	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:32:39:393
9,5000 %	R\$ 764.585,5395	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:32:48:270
9,4500 %	R\$ 765.007,9625	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:32:49:660
9,6000 %	R\$ 763.740,6936	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:32:59:473
9,7000 %	R\$ 762.895,8477	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:33:11:647
9,7000 %	R\$ 762.895,8477	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:33:25:473
9,7500 %	R\$ 762.473,4248	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:33:25:990
9,8000 %	R\$ 762.051,0018	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:33:51:367
9,8200 %	R\$ 761.882,0327	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:33:59:633
9,9100 %	R\$ 761.121,6714	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:34:09:680
9,9500 %	R\$ 760.783,7330	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:34:21:963
9,9200 %	R\$ 761.037,1868	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:34:28:730
9,9600 %	R\$ 760.699,2484	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:34:35:557
9,9800 %	R\$ 760.530,2792	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:34:43:807
10,2000 %	R\$ 758.671,6182	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:34:49:683
10,0000 %	R\$ 760.361,3100	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:34:58:293
10,3000 %	R\$ 757.826,7723	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:35:11:230
10,4000 %	R\$ 756.981,9264	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:35:19:543
10,4100 %	R\$ 756.897,4419	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:35:40:547
10,4500 %	R\$ 756.559,5035	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:35:53:843
10,4700 %	R\$ 756.390,5343	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:36:04:483
10,5300 %	R\$ 755.883,6268	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:36:15:047
10,1000 %	R\$ 759.516,4641	18.793.590/0001-12	19/12/2017 14:36:24:237
10,0000 %	R\$ 760.361,3100	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:36:26:690
10,5500 %	R\$ 755.714,6576	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:36:27:847
10,5700 %	R\$ 755.545,6884	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:36:37:097
10,6000 %	R\$ 755.292,2346	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:36:50:190
10,6500 %	R\$ 754.869,8117	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:37:10:643
10,6800 %	R\$ 754.616,3579	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:37:20:223
10,7000 %	R\$ 754.447,3887	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:37:37:867
10,7500 %	R\$ 754.024,9658	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:37:46:787
10,8000 %	R\$ 753.602,5428	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:38:35:667
10,8500 %	R\$ 753.180,1199	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:38:44:027
10,8600 %	R\$ 753.095,6353	24.506.173/0001-44	19/12/2017 14:38:54:603
10,7555 %	R\$ 753.978,4993	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:39:08:310
10,8800 %	R\$ 752.926,6661	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:39:09:260
10,8700 %	R\$ 753.011,1507	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:39:10:480

10,8700 %	R\$ 753.011,1507	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:39:12:167
10,9500 %	R\$ 752.335,2740	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:39:14:543
10,9000 %	R\$ 752.757,6969	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:39:22:870
10,9900 %	R\$ 751.997,3356	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:39:32:967
10,9900 %	R\$ 751.997,3356	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:39:36:030
10,9800 %	R\$ 752.081,8202	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:39:38:903
11,0500 %	R\$ 751.490,4281	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:39:44:890
11,0000 %	R\$ 751.912,8510	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:39:45:250
11,0000 %	R\$ 751.912,8510	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:39:47:920
11,0800 %	R\$ 751.236,9743	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:39:59:000
11,1000 %	R\$ 751.068,0051	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:40:09:530
11,1000 %	R\$ 751.068,0051	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:40:15:907
11,2500 %	R\$ 749.800,7363	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:40:18:593
11,1500 %	R\$ 750.645,5822	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:40:19:843
11,7000 %	R\$ 745.998,9297	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:40:31:610
11,7500 %	R\$ 745.576,5068	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:40:44:407
11,7700 %	R\$ 745.407,5376	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:40:53:283
11,9000 %	R\$ 744.309,2379	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:40:57:173
11,7100 %	R\$ 745.914,4452	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:40:59:360
11,9100 %	R\$ 744.224,7534	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:41:08:003
12,0000 %	R\$ 743.464,3920	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:41:18:597
12,0000 %	R\$ 743.464,3920	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:41:18:833
12,0000 %	R\$ 743.464,3920	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:41:19:410
12,0000 %	R\$ 743.464,3920	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:41:20:240
12,0100 %	R\$ 743.379,9075	24.506.173/0001-44	19/12/2017 14:41:25:177
12,0500 %	R\$ 743.041,9691	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:41:30:927
12,5000 %	R\$ 739.240,1625	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:41:40:270
12,1200 %	R\$ 742.450,5770	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:41:45:380
12,1000 %	R\$ 742.619,5461	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:41:46:067
12,7000 %	R\$ 737.550,4707	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:41:57:380
11,9500 %	R\$ 743.886,8150	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:41:58:723
12,9000 %	R\$ 735.860,7789	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:42:04:583
12,8800 %	R\$ 736.029,7481	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:42:09:257
12,8000 %	R\$ 736.705,6248	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:42:18:740
13,0000 %	R\$ 735.015,9330	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:42:25:650
12,9000 %	R\$ 735.860,7789	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:42:25:883
13,0000 %	R\$ 735.015,9330	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:42:31:680
13,0700 %	R\$ 734.424,5409	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:42:32:570
13,5000 %	R\$ 730.791,7035	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:42:39:197
13,1000 %	R\$ 734.171,0871	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:42:46:087
14,0000 %	R\$ 726.567,4740	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:42:58:057
13,7000 %	R\$ 729.102,0117	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:42:58:900
13,1000 %	R\$ 734.171,0871	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:42:58:963
14,3000 %	R\$ 724.032,9363	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:43:17:293
14,1200 %	R\$ 725.553,6590	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:43:19:933
13,2000 %	R\$ 733.326,2412	97.548.303/0001-85	19/12/2017 14:43:23:777
14,5000 %	R\$ 722.343,2445	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:43:24:950
14,7700 %	R\$ 720.062,1606	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:43:45:873
14,6000 %	R\$ 721.498,3986	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:43:53:217
14,9300 %	R\$ 718.710,4072	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:43:55:030
14,0005 %	R\$ 726.563,2498	22.068.336/0001-29	19/12/2017 14:44:03:653
14,9800 %	R\$ 718.287,9842	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:44:09:437
15,0000 %	R\$ 718.119,0150	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:44:13:763
14,9900 %	R\$ 718.203,4996	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:44:17:483
15,0300 %	R\$ 717.865,5613	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:44:18:030
15,0900 %	R\$ 717.358,6537	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:44:33:280
15,1800 %	R\$ 716.598,2924	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:44:40:843
15,2000 %	R\$ 716.429,3232	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:44:56:110

15,1900 %	R\$ 716.513,8078	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:44:58:313
15,2500 %	R\$ 716.006,9003	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:45:03:017
15,3000 %	R\$ 715.584,4773	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:45:19:940
15,2800 %	R\$ 715.753,4465	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:45:22:720
15,3100 %	R\$ 715.499,9928	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:45:24:253
15,3500 %	R\$ 715.162,0544	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:45:33:143
15,4000 %	R\$ 714.739,6314	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:45:43:707
15,3700 %	R\$ 714.993,0852	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:45:49:380
15,4900 %	R\$ 713.979,2701	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:45:57:410
15,6400 %	R\$ 712.712,0013	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:46:02:037
15,5500 %	R\$ 713.472,3626	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:46:08:693
15,6500 %	R\$ 712.627,5167	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:46:10:130
15,9000 %	R\$ 710.515,4019	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:46:23:507
15,8000 %	R\$ 711.360,2478	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:46:30:663
15,9500 %	R\$ 710.092,9790	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:46:34:133
16,0500 %	R\$ 709.248,1331	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:46:48:993
15,9100 %	R\$ 710.430,9174	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:46:56:103
16,1000 %	R\$ 708.825,7101	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:46:59:290
16,1100 %	R\$ 708.741,2256	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:47:06:010
16,0900 %	R\$ 708.910,1947	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:47:06:073
16,2000 %	R\$ 707.980,8642	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:47:15:213
16,1400 %	R\$ 708.487,7718	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:47:19:730
16,1000 %	R\$ 708.825,7101	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:47:23:417
16,2200 %	R\$ 707.811,8951	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:47:27:433
16,1300 %	R\$ 708.572,2564	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:47:38:137
16,2500 %	R\$ 707.558,4413	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:47:40:357
16,2500 %	R\$ 707.558,4413	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:47:45:823
16,3000 %	R\$ 707.136,0183	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:47:45:823
16,3600 %	R\$ 706.629,1108	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:47:54:933
16,3100 %	R\$ 707.051,5338	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:48:00:450
16,3500 %	R\$ 706.713,5954	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:48:06:217
16,5000 %	R\$ 705.446,3265	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:48:10:043
16,4000 %	R\$ 706.291,1724	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:48:12:450
16,6500 %	R\$ 704.179,0577	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:48:20:233
17,0100 %	R\$ 701.137,6125	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:48:32:483
16,5500 %	R\$ 705.023,9036	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:48:32:873
16,8000 %	R\$ 702.911,7888	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:48:33:047
16,9000 %	R\$ 702.066,9429	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:48:37:827
17,0500 %	R\$ 700.799,6741	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:48:45:140
17,2000 %	R\$ 699.532,4052	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:49:00:703
17,0600 %	R\$ 700.715,1895	07.340.740/0001-16	19/12/2017 14:49:03:033
17,2600 %	R\$ 699.025,4977	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:49:11:533
17,2300 %	R\$ 699.278,9515	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:49:19:253
17,5000 %	R\$ 696.997,8675	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:49:20:720
17,6400 %	R\$ 695.815,0833	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:49:35:283
17,8300 %	R\$ 694.209,8761	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:49:43:630
17,8900 %	R\$ 693.702,9685	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:49:59:193
17,9500 %	R\$ 693.196,0610	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:50:07:223
17,8000 %	R\$ 694.463,3298	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:50:11:927
18,2000 %	R\$ 691.083,9462	07.945.776/0001-23	19/12/2017 14:50:19:223
17,9900 %	R\$ 692.858,1226	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:50:21:537
18,3000 %	R\$ 690.239,1003	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:50:35:553
18,7400 %	R\$ 686.521,7784	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:50:42:350
18,3800 %	R\$ 689.563,2236	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:50:45:290
18,9000 %	R\$ 685.170,0249	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:50:56:337
19,0300 %	R\$ 684.071,7253	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:51:10:807
19,1000 %	R\$ 683.480,3331	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:51:17:837
19,1500 %	R\$ 683.057,9102	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:51:35:010

19,2000 %	R\$ 682.635,4872	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:51:40:730
19,3400 %	R\$ 681.452,7030	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:51:48:027
19,2700 %	R\$ 682.044,0951	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:51:55:510
19,5000 %	R\$ 680.100,9495	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:52:04:870
19,7900 %	R\$ 677.650,8964	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:52:18:420
19,6100 %	R\$ 679.171,6191	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:52:19:497
20,0200 %	R\$ 675.707,7509	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:52:27:043
20,1000 %	R\$ 675.031,8741	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:52:43:390
20,0000 %	R\$ 675.876,7200	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:52:46:890
20,1500 %	R\$ 674.609,4512	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:52:50:453
20,1900 %	R\$ 674.271,5128	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:53:05:330
20,2500 %	R\$ 673.764,6053	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:53:13:157
20,2000 %	R\$ 674.187,0282	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:53:23:250
20,3400 %	R\$ 673.004,2440	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:53:27:110
20,5000 %	R\$ 671.652,4905	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:53:35:300
20,5000 %	R\$ 671.652,4905	22.678.969/0001-59	19/12/2017 14:53:48:800
20,5500 %	R\$ 671.230,0676	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:53:50:440
20,6000 %	R\$ 670.807,6446	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:53:58:690
20,6100 %	R\$ 670.723,1601	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:54:14:753
20,6500 %	R\$ 670.385,2217	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:54:23:410
20,6800 %	R\$ 670.131,7679	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:54:37:427
20,7000 %	R\$ 669.962,7987	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:54:47:693
20,7200 %	R\$ 669.793,8296	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:55:03:663
20,7500 %	R\$ 669.540,3758	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:55:13:930
20,8700 %	R\$ 668.526,5607	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:55:25:727
20,9900 %	R\$ 667.512,7456	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:55:40:900
21,0100 %	R\$ 667.343,7765	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:55:55:260
21,0500 %	R\$ 667.005,8381	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:56:04:137
21,0700 %	R\$ 666.836,8689	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:56:17:777
21,1000 %	R\$ 666.583,4151	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:56:24:997
21,1300 %	R\$ 666.329,9614	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:56:38:340
21,1800 %	R\$ 665.907,5384	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:56:46:200
21,2100 %	R\$ 665.654,0847	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:56:59:217
21,2400 %	R\$ 665.400,6309	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:57:06:907
21,2700 %	R\$ 665.147,1771	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:57:20:110
21,3100 %	R\$ 664.809,2388	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:57:29:063
21,3400 %	R\$ 664.555,7850	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:57:42:173
21,3600 %	R\$ 664.386,8158	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:57:55:957
21,3700 %	R\$ 664.302,3312	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:58:02:300
21,4200 %	R\$ 663.879,9083	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:58:18:597
21,4500 %	R\$ 663.626,4545	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:58:25:130
21,4700 %	R\$ 663.457,4853	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:58:42:927
21,5200 %	R\$ 663.035,0624	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:58:50:820
21,5600 %	R\$ 662.697,1240	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:59:04:257
21,6100 %	R\$ 662.274,7011	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:59:13:943
21,6500 %	R\$ 661.936,7627	24.334.931/0001-94	19/12/2017 14:59:27:557
21,6700 %	R\$ 661.767,7935	01.734.839/0001-16	19/12/2017 14:59:34:587
21,7500 %	R\$ 661.091,9168	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:00:41:543
21,7900 %	R\$ 660.753,9784	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:00:49:577
21,9200 %	R\$ 659.655,6788	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:01:01:577
21,9600 %	R\$ 659.317,7404	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:01:11:483
21,9900 %	R\$ 659.064,2866	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:01:23:077
22,0100 %	R\$ 658.895,3175	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:01:34:983
22,0700 %	R\$ 658.388,4099	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:01:48:250
22,0900 %	R\$ 658.219,4407	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:01:57:457
22,1200 %	R\$ 657.965,9870	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:02:11:940
22,1500 %	R\$ 657.712,5332	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:02:19:880
22,1800 %	R\$ 657.459,0794	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:02:36:347

22,2000 %	R\$ 657.290,1102	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:02:42:990
22,2300 %	R\$ 657.036,6565	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:02:58:397
22,2500 %	R\$ 656.867,6873	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:03:06:270
22,2800 %	R\$ 656.614,2335	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:03:19:147
22,3000 %	R\$ 656.445,2643	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:03:26:600
22,3500 %	R\$ 656.022,8414	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:03:40:930
22,3800 %	R\$ 655.769,3876	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:03:48:900
22,4100 %	R\$ 655.515,9339	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:04:03:527
22,4400 %	R\$ 655.262,4801	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:04:09:493
22,4900 %	R\$ 654.840,0571	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:04:24:713
22,5700 %	R\$ 654.164,1804	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:04:32:730
22,6200 %	R\$ 653.741,7575	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:04:48:293
22,6400 %	R\$ 653.572,7883	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:04:56:137
22,7000 %	R\$ 653.065,8807	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:05:10:140
22,7200 %	R\$ 652.896,9116	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:05:16:623
22,7500 %	R\$ 652.643,4578	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:05:31:203
22,7800 %	R\$ 652.390,0040	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:05:38:063
22,8300 %	R\$ 651.967,5811	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:05:53:907
22,8500 %	R\$ 651.798,6119	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:06:00:783
22,9000 %	R\$ 651.376,1889	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:06:20:283
22,9200 %	R\$ 651.207,2198	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:06:26:643
22,9700 %	R\$ 650.784,7968	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:06:46:753
22,9900 %	R\$ 650.615,8276	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:06:55:350
23,0900 %	R\$ 649.770,9817	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:07:10:833
23,1000 %	R\$ 649.686,4971	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:07:18:380
23,1500 %	R\$ 649.264,0742	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:07:31:630
23,1700 %	R\$ 649.095,1050	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:07:44:430
23,2000 %	R\$ 648.841,6512	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:07:51:913
23,2200 %	R\$ 648.672,6821	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:08:08:557
23,2500 %	R\$ 648.419,2283	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:08:13:167
23,2700 %	R\$ 648.250,2591	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:08:31:447
23,2900 %	R\$ 648.081,2899	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:08:42:603
23,3100 %	R\$ 647.912,3208	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:08:53:357
23,4000 %	R\$ 647.151,9594	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:09:04:903
23,4200 %	R\$ 646.982,9903	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:09:17:420
23,4500 %	R\$ 646.729,5365	24.334.931/0001-94	19/12/2017 15:09:25:263
23,4900 %	R\$ 646.391,5981	01.734.839/0001-16	19/12/2017 15:09:41:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/12/2017 14:09:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/12/2017 14:30:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/12/2017 14:40:56.
Encerrado	19/12/2017 15:09:45	Item encerrado
Aceite	19/12/2017 15:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, pelo melhor lance de 23,4900%.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/12/2017 15:20:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2017 14:00:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2017 14:33:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16.
Encerramento	20/12/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

do prazo de Convocação - Anexo	14:39:20	SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16.
Recusa	05/01/2018 10:18:10	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, pelo melhor lance de 23,4900%. Motivo: Proposta recusada em razão da Inabilitação da empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2018 10:22:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/01/2018 17:24:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Aceite	08/01/2018 10:43:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, pelo melhor lance de 23,4500%.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2018 10:45:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2018 11:01:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2018 11:11:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2018 11:18:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94.
Negociação de valor	08/01/2018 11:21:15	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, pelo melhor lance de 23,4500% e com percentual negociado a 23,4900%%. Motivo: Em busca do melhor valor ofertado negociamos o preço do objeto.
Habilitado	08/01/2018 11:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94
Registro Intenção de Recurso	08/01/2018 11:37:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01734839000116. Motivo: Manifestamos intenção de interpor recurso, por entendermos que a desclassificação da nossa empresa foi injusta.
Intenção de Recurso Recusada	08/01/2018 14:03:55	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01734839000116. Motivo: Intenção de Interposição de Recurso Negada, pois a empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP foi Inabilitada após decurso do tempo em que se trata o item 10.9 do Edital (prazo do dia 20/12/2017 a 28/12/2017), apresentando a Certidão Negativa de Débitos perante a RECEITA FEDERAL E INSS vencida.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.734.839/0001-16	08/01/2018 11:37	08/01/2018 14:03	Recusado

Motivo Intenção: Manifestamos intenção de interpor recurso, por entendermos que a desclassificação da nossa empresa foi injusta.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Interposição de Recurso Negada, pois a empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP foi Inabilitada após decurso do tempo em que se trata o item 10.9 do Edital (prazo do dia 20/12/2017 a 28/12/2017), apresentando a Certidão Negativa de Débitos perante a RECEITA FEDERAL E INSS vencida.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/12/2017 14:01:56	Boa tarde Senhores Licitantes, está aberta a sessão do PE nº 020/2017 conforme Aviso exarado no Sistema ComprasNet.
Pregoeiro	19/12/2017 14:02:34	Seguem alguns lembretes e advertências importantes:
Pregoeiro	19/12/2017 14:05:26	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, no final de cada Sessão, a data e o horário das próximas aberturas. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem diariamente o chat desse Pregão.
Pregoeiro	19/12/2017 14:05:41	b) IMPORTANTE, todos os licitantes, ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos necessários para a sua participação. Então,

sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção futura.

Pregoeiro	19/12/2017 14:05:52	c) Como este Pregão poderá não ser realizado em sessão única, e muito provavelmente serão realizadas várias sessões públicas (podendo haver, inclusive mais de uma no mesmo dia) peço-lhes, mais uma vez, que acompanhem o chat diariamente, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro	19/12/2017 14:06:17	d) Ademais, conforme determina o item 6.7 do Edital a licitante que abandonar a licitação, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação de habilitação sujeitar-se-á às sanções previstas no item 15 do edital.
Pregoeiro	19/12/2017 14:06:32	e) Alerta, também, que a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único momento, após a convocação via chat e a convocação do anexo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação, é de até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação do pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	19/12/2017 14:06:44	f) Ressalto que em conformidade com o item 10 a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, poderão ser comprovadas mediante regular cadastro no SICAF que deverá ser encaminhado juntamente com a proposta ajustada ao lance final e deve ser inserido no sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	19/12/2017 14:06:58	g) Saliento, ainda, a importância de ter conhecimento de TODAS as condições/exigências previstas no Edital deste Pregão, em especial as relativas à documentação de habilitação e da proposta ajustada ao lance final, as quais, como dito anteriormente, devem ser inseridas no sistema COMPRASNET preferencialmente em um único momento e obrigatoriamente no prazo estipulado no edital.
Sistema	19/12/2017 14:09:35	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/12/2017 14:29:02	Senhores Fornecedores ofertem seus lances, em breve farei o registro do prazo de iminência para o item.
Sistema	19/12/2017 14:30:56	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:40 de 19/12/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	19/12/2017 15:09:50	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	19/12/2017 15:20:27	Senhor fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/12/2017 15:21:30	Para COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - Senhor Licitante classificado em primeiro lugar, encaminhe a Planilha Orçamentária devidamente reformulada por item, aplicando o desconto ofertado sobre o valor de cada um, juntamente com o Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, bem como toda Documentação de Habilitação, em arquivo único, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação.
Pregoeiro	19/12/2017 15:22:07	Para COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - Conforme item 6.6, item 9 e item 10 do Edital.
Pregoeiro	19/12/2017 15:27:57	Para COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - Alguma dúvida?
Pregoeiro	19/12/2017 15:37:43	Tendo em vista o prazo estabelecido acima, a sessão será suspensa com retorno marcado para dia 20/12/2017 as 15:20h.
Sistema	20/12/2017 14:00:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	20/12/2017 14:33:19	Senhor fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	20/12/2017 14:39:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.734.839/0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/12/2017 15:21:18	Boa tarde Srs. Licitantes, está reaberta a sessão para continuação dos trabalhos referente ao PE nº 020/2017.
Pregoeiro	20/12/2017 15:52:11	Senhores, os anexos foram recebidos com sucesso, desta forma suspendo a sessão para análise da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação (itens 06 e 09 do Edital).
Pregoeiro	20/12/2017 15:55:59	Para COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - Alguma dúvida Sr. Licitante, representante da empresa Comercial Distribuidora e Serviços LTDA - EPP ?
01.734.839/0001-16	20/12/2017 15:58:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Conforme consta no Edital no Item 10.9.1 do ITEM 10 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. Solicitamos o prazo legal concedido para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), ou seja, 05 (cinco) dias úteis para regularização de certidão fiscal e trabalhista, prorrogáveis por igual período a critério do Pregoeiro.
Pregoeiro	20/12/2017 17:03:16	Senhor Fornecedor, tendo em vista a apresentação da CND relativa a Regularidade Fiscal perante a Receita Federal vencida, em conformidade com a declaração de enquadramento na condição de ME/EPP firmada pelo sistema ComprasNet e juntada aos anexos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para ajuste da pendência (item 10.9 do Edital), conforme solicitação.

Pregoeiro	20/12/2017 17:04:23	Desta forma, declaro suspensão a sessão.
Pregoeiro	21/12/2017 17:18:31	Senhores Fornecedores, a sessão para continuação do certame fica marcada para dia 05/01/2018 as 10:00h.
Pregoeiro	05/01/2018 09:59:47	Bom dia Srs. Licitantes, está reaberta a sessão do PE nº 020/2017.
Pregoeiro	05/01/2018 10:13:55	Srs. Fornecedores, a sessão fora suspensão para atender ao subitem 10.9 do Edital, porém, após o decurso do tempo a pendência perante a Receita Federal não foi regularizada pela empresa COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP.
Sistema	05/01/2018 10:22:08	Senhor fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	05/01/2018 10:23:29	Assim, convoco a empresa CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, segunda colocada, a apresentar seus anexos para análise da proposta e documentação de habilitação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme subitem 6.6 do Edital.
Pregoeiro	05/01/2018 10:33:05	Para CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP - Alguma dúvida Sr. Fornecedor?
24.334.931/0001-94	05/01/2018 10:35:36	Bom dia!!! Estaremos encaminhando a documentação ainda hoje não temos dúvida. Obrigado.
Pregoeiro	05/01/2018 10:38:12	Isto posto, a presente sessão está Suspensa, com retorno marcado para dia 08/01/2018 as 10:30h.
Sistema	05/01/2018 17:24:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/01/2018 10:35:44	Bom dia Srs. Fornecedores, está reaberta a sessão do PE nº 020/2017.
Pregoeiro	08/01/2018 10:42:29	Os anexos da empresa CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP foram enviados dentro do prazo legal.
Pregoeiro	08/01/2018 10:45:08	Para CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP - Desta forma, convoco-o a negociar o valor final ofertado em busca do melhor preço.
Sistema	08/01/2018 10:45:26	Senhor fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/01/2018 11:01:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	08/01/2018 11:11:58	Senhor fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/01/2018 11:18:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.334.931/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/01/2018 11:31:07	Após análise da proposta de preço e documentação apresentada, verificada a compatibilidade com as exigências do Edital, declaro a empresa CONSTRUCOM CONSTRUTORA LTDA - EPP Classificada e Habilitada, portanto vencedora do certame.
Sistema	08/01/2018 11:32:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	08/01/2018 11:33:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/01/2018 às 12:03:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	15/12/2017 13:08:39	Pregoeiro Anterior: 29570700149-ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE. Pregoeiro Atual: 03270365160-MARCELA CRISTIE MOREIRA FARIA. Justificativa: Troca de Pregoeiro
Suspensão Administrativa	15/12/2017 17:16:08	Previsão de Reabertura: 19/12/2017 14:00:00. Motivo: Devido a falha no sistema SERPRO que impediu o acesso do Pregoeiro ao sistema ComprasNet, a SESSÃO DE REABERTURA do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017 fica marcada para dia 19/12/2017 as 14:00h.
Reativado	19/12/2017 14:00:53	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/12/2017 14:01:31	Pregoeiro Anterior: 03270365160-MARCELA CRISTIE MOREIRA FARIA. Pregoeiro Atual: 29570700149-ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE. Justificativa: Troca de Pregoeiro.
Abertura de Prazo	08/01/2018 11:32:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/01/2018 11:33:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/01/2018 às 12:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:04 horas do dia 08 de janeiro de 2018, cuja ata foi

lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE EMANUEL RODRIGUES
Equipe de Apoio

VITOR ALMEIDA PEREIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

