



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA DE GOIANIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2021

Às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 588/2021 de 28/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 17932021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Elaboração / análise projeto - engenharia

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 296.666,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 74.399,0000 .

Histórico

Item: 1 - Elaboração / análise projeto - engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.525.827/0001-72	CONE PP CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 269.284,3300	R\$ 269.284,3300	19/01/2022 16:30:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
42.286.630/0001-14	CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 290.000,0000	R\$ 290.000,0000	23/01/2022 21:04:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
24.241.271/0001-05	LB ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 290.000,0000	R\$ 290.000,0000	24/01/2022 08:52:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes).							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.600.473/0001-18	SANTA LAURA CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 292.400,0000	R\$ 292.400,0000	20/01/2022 15:22:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							

35.102.216/0001-42	RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.000,0000	R\$ 296.000,0000	20/01/2022 11:17:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.474.803/0001-39	W. LUCENA - CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.000,0000	R\$ 296.000,0000	21/01/2022 18:07:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.079.603/0001-17	ERPRO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 296.600,0000	R\$ 296.600,0000	22/01/2022 21:03:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.650,0000	R\$ 296.650,0000	21/01/2022 11:34:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos							
Porte da empresa: ME/EPP							
41.521.003/0001-58	MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.650,0000	R\$ 296.650,0000	21/01/2022 12:10:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.650,0000	R\$ 296.650,0000	21/01/2022 16:13:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de arquitetura, projeto executivo de engenharia, estrutural e complementares, demais documentos e suas devidas aprovações, para a obra de ampliação da Câmara Municipal de Goiânia.*							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.085.188/0001-34	IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.650,0000	R\$ 296.650,0000	23/01/2022 18:46:04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.159.077/0001-01	OLIVER COSSMET EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,0000	R\$ 296.666,0000	21/01/2022 19:12:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
01.302.356/0001-42	CONSENSO CONSULTORIA DE ENGENHARIA SERVICOS E OBRAS LTD	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	21/01/2022 16:44:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia.							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.257.473/0001-05	LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	24/01/2022 00:28:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projeto executivo de arquitetura, projeto executivo de engenharia, estrutural e complementares, demais documentos e suas devidas aprovações, para a obra de							

ampliação da Câmara Municipal de Goiânia.

Porte da empresa: ME/EPP

22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	24/01/2022 02:55:52
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

33.253.020/0001-23	FILIPPE LOPES BOECHAT ELETRICA	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	24/01/2022 08:07:57
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	24/01/2022 08:12:10
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 296.666,6600	R\$ 296.666,6600	24/01/2022 08:40:02
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para elaborar Projetos referente a ampliação do prédio da Câmara Municipal de Goiânia (2º pavimento do Setor 1 - Gabinetes), conforme especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 296.666,6600	22.752.246/0001-52	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,6600	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,6600	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,6600	05.062.405/0001-78	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,6600	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,6600	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.666,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.650,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.650,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.650,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.650,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.600,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.000,0000	04.474.803/0001-39	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 296.000,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 292.400,0000	03.600.473/0001-18	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 290.000,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 290.000,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 269.284,3300	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:00:00:577
R\$ 269.280,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:03:06:503
R\$ 269.283,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:03:27:153
R\$ 269.278,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:03:37:163
R\$ 269.277,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:03:51:953
R\$ 269.275,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:03:56:667
R\$ 269.200,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:04:05:013
R\$ 269.270,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:04:05:107
R\$ 269.198,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:04:17:530
R\$ 269.190,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:04:28:013
R\$ 269.180,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:04:41:097
R\$ 269.175,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:04:54:767
R\$ 269.172,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:05:01:027
R\$ 268.000,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:05:06:470
R\$ 267.999,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:05:33:700

R\$ 267.995,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:05:42:803
R\$ 267.994,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:05:50:407
R\$ 267.992,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:05:55:243
R\$ 267.991,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:05:55:517
R\$ 267.600,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:06:04:360
R\$ 267.599,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:06:10:767
R\$ 267.595,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:06:17:827
R\$ 267.594,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:06:18:203
R\$ 267.500,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:06:29:787
R\$ 267.499,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:06:30:260
R\$ 267.560,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:06:30:497
R\$ 267.496,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:06:42:597
R\$ 267.495,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:06:43:107
R\$ 267.455,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:06:49:023
R\$ 267.494,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:06:49:143
R\$ 267.454,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:06:49:357
R\$ 267.439,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:07:00:003
R\$ 267.450,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:07:00:973
R\$ 267.438,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:01:283
R\$ 267.400,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:07:11:323
R\$ 267.399,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:11:590
R\$ 267.390,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:07:19:840
R\$ 267.389,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:20:360
R\$ 267.329,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:07:20:893
R\$ 267.328,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:21:317
R\$ 267.300,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:07:31:203
R\$ 267.299,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:31:690
R\$ 267.218,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:07:41:007
R\$ 267.217,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:41:370
R\$ 267.111,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:07:54:037
R\$ 267.110,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:07:54:460
R\$ 267.109,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:08:04:743
R\$ 267.108,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:05:107
R\$ 267.100,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:08:13:200
R\$ 267.099,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:13:513
R\$ 267.080,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:08:25:083
R\$ 267.079,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:25:387
R\$ 267.000,0000	11.085.188/0001-34	24/01/2022 09:08:32:677
R\$ 266.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:32:937
R\$ 266.888,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:08:43:353
R\$ 266.887,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:43:597
R\$ 266.800,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:08:51:303
R\$ 266.799,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:08:51:690
R\$ 266.750,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:09:00:070
R\$ 266.790,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:09:00:333
R\$ 266.749,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:00:450
R\$ 266.720,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:09:09:790
R\$ 266.719,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:10:183
R\$ 266.715,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:09:15:427
R\$ 266.714,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:15:817
R\$ 266.707,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:09:23:470
R\$ 266.706,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:23:953
R\$ 266.700,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:09:33:953
R\$ 266.699,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:34:290
R\$ 289.999,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:09:36:557
R\$ 270.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:09:44:890
R\$ 266.652,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:09:49:743
R\$ 266.651,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:09:49:920
R\$ 266.649,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:10:01:003
R\$ 266.648,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:10:01:223

R\$ 266.641,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:10:05:027
R\$ 266.640,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:10:05:403
R\$ 266.639,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:10:15:757
R\$ 266.638,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:10:16:000
R\$ 266.600,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:10:19:117
R\$ 266.638,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:10:19:277
R\$ 266.599,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:10:19:400
R\$ 266.550,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:10:28:617
R\$ 266.111,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:10:29:280
R\$ 266.590,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:10:30:353
R\$ 266.100,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:10:35:657
R\$ 266.110,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:10:36:657
R\$ 266.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:10:38:080
R\$ 265.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:10:47:730
R\$ 265.997,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:10:52:063
R\$ 265.991,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:10:56:990
R\$ 265.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:10:59:090
R\$ 265.878,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:11:10:583
R\$ 264.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:11:15:847
R\$ 264.995,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:11:21:223
R\$ 264.990,0000	10.525.827/0001-72	24/01/2022 09:11:22:740
R\$ 264.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:11:25:560
R\$ 263.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:11:37:860
R\$ 263.950,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:11:39:760
R\$ 260.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:11:45:637
R\$ 263.333,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:12:01:967
R\$ 258.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:12:03:967
R\$ 259.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:12:04:457
R\$ 257.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:12:13:047
R\$ 255.555,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:12:25:927
R\$ 255.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:12:36:627
R\$ 255.500,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:12:36:927
R\$ 254.999,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:12:57:860
R\$ 254.523,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:13:03:663
R\$ 254.950,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:13:04:023
R\$ 254.000,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:13:07:227
R\$ 253.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:13:13:560
R\$ 253.995,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:13:13:730
R\$ 270.000,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:13:16:943
R\$ 252.997,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:13:27:140
R\$ 252.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:13:27:513
R\$ 252.000,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:13:32:957
R\$ 252.950,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:13:33:690
R\$ 251.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:13:38:823
R\$ 251.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:13:40:003
R\$ 255.000,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:13:45:057
R\$ 250.997,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:13:52:497
R\$ 250.555,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:13:59:023
R\$ 250.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:14:02:660
R\$ 249.999,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:14:18:120
R\$ 249.863,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:14:21:397
R\$ 249.860,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:14:26:063
R\$ 245.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:14:27:927
R\$ 244.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:14:37:473
R\$ 244.000,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:14:44:633
R\$ 243.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:14:51:633
R\$ 242.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:15:00:663
R\$ 242.832,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:15:02:887
R\$ 240.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:15:07:160
R\$ 239.999,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:15:15:150

R\$ 239.500,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:15:20:217
R\$ 239.555,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:15:20:730
R\$ 240.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:15:23:700
R\$ 235.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:15:24:453
R\$ 234.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:15:39:943
R\$ 230.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:15:45:893
R\$ 265.990,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:15:50:330
R\$ 229.000,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:15:51:827
R\$ 228.566,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:15:57:863
R\$ 228.565,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:15:58:133
R\$ 222.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:15:58:183
R\$ 222.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:16:00:303
R\$ 221.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:00:550
R\$ 230.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:16:02:227
R\$ 220.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:16:05:940
R\$ 219.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:06:203
R\$ 219.990,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:12:427
R\$ 228.450,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:16:12:603
R\$ 219.989,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:13:193
R\$ 219.980,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:18:353
R\$ 219.979,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:18:857
R\$ 215.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:16:19:463
R\$ 214.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:20:077
R\$ 214.990,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:25:747
R\$ 214.989,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:26:213
R\$ 213.963,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:16:27:577
R\$ 213.962,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:27:900
R\$ 213.960,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:32:853
R\$ 213.959,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:33:180
R\$ 214.500,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:16:37:370
R\$ 213.950,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:40:787
R\$ 212.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:16:41:000
R\$ 211.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:41:367
R\$ 210.266,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:16:42:657
R\$ 210.265,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:43:157
R\$ 210.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:16:48:293
R\$ 209.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:48:807
R\$ 222.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:16:53:737
R\$ 207.700,0000	01.302.356/0001-42	24/01/2022 09:16:55:200
R\$ 209.980,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:16:55:363
R\$ 207.699,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:55:760
R\$ 205.602,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:16:56:460
R\$ 205.601,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:16:56:930
R\$ 200.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:17:02:623
R\$ 199.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:02:873
R\$ 208.000,0000	20.008.729/0001-11	24/01/2022 09:17:08:367
R\$ 198.000,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:17:11:553
R\$ 197.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:12:060
R\$ 210.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:17:12:737
R\$ 190.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:17:15:323
R\$ 189.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:15:717
R\$ 200.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:17:29:540
R\$ 186.233,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:17:29:827
R\$ 186.232,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:30:123
R\$ 197.997,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:17:31:903
R\$ 185.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:17:35:950
R\$ 184.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:36:393
R\$ 182.000,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:17:45:383
R\$ 181.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:45:977
R\$ 180.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:17:47:740

R\$ 179.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:48:157
R\$ 170.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:17:59:250
R\$ 169.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:17:59:553
R\$ 168.000,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:18:07:133
R\$ 167.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:07:397
R\$ 160.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:18:13:627
R\$ 159.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:14:020
R\$ 166.500,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:18:14:990
R\$ 158.000,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:18:21:337
R\$ 157.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:21:843
R\$ 207.667,7700	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:18:26:107
R\$ 150.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:18:27:143
R\$ 149.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:27:427
R\$ 147.999,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:18:36:047
R\$ 147.998,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:36:310
R\$ 145.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:18:39:847
R\$ 144.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:40:353
R\$ 140.000,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:18:41:370
R\$ 139.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:42:017
R\$ 140.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:18:44:333
R\$ 130.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:18:50:437
R\$ 129.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:51:250
R\$ 100.000,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:18:55:720
R\$ 99.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:18:56:327
R\$ 195.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:18:58:660
R\$ 98.000,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:19:10:333
R\$ 97.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:10:607
R\$ 96.850,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:19:27:540
R\$ 96.849,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:27:897
R\$ 96.500,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:19:33:507
R\$ 96.499,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:33:803
R\$ 95.300,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:19:43:610
R\$ 95.299,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:43:837
R\$ 95.199,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:19:51:177
R\$ 95.198,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:51:630
R\$ 95.197,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:19:57:403
R\$ 95.196,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:19:57:870
R\$ 95.188,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:20:06:660
R\$ 95.187,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:20:06:927
R\$ 95.184,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:20:14:747
R\$ 95.180,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:20:34:740
R\$ 95.175,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:20:47:970
R\$ 95.174,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:20:57:057
R\$ 95.173,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:21:03:980
R\$ 95.172,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:21:08:140
R\$ 95.169,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:21:11:850
R\$ 95.158,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:21:23:557
R\$ 194.999,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:21:30:643
R\$ 194.999,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:21:33:387
R\$ 95.157,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:21:36:723
R\$ 95.153,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:21:43:440
R\$ 194.997,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:21:48:483
R\$ 95.150,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:21:53:007
R\$ 194.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:21:58:400
R\$ 95.148,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:21:59:790
R\$ 193.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:22:03:293
R\$ 95.140,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:22:09:280
R\$ 95.130,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:22:14:233
R\$ 95.137,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:22:15:747
R\$ 95.124,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:22:21:860

R\$ 95.100,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:22:23:650
R\$ 95.120,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:22:26:350
R\$ 95.098,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:22:31:153
R\$ 190.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:22:37:510
R\$ 95.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:22:41:293
R\$ 95.097,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:22:42:413
R\$ 94.000,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:22:49:470
R\$ 129.999,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:22:53:673
R\$ 93.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:22:57:770
R\$ 93.896,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:23:08:643
R\$ 93.800,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:23:08:777
R\$ 93.700,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:23:12:927
R\$ 93.500,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:23:18:307
R\$ 93.200,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:23:23:003
R\$ 93.469,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:23:23:860
R\$ 93.154,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:23:29:673
R\$ 189.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:23:32:800
R\$ 93.000,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:23:38:590
R\$ 93.150,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:23:39:843
R\$ 92.950,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:23:48:700
R\$ 92.863,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:24:03:843
R\$ 92.862,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:24:12:130
R\$ 92.860,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:24:16:360
R\$ 92.859,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:20:013
R\$ 92.858,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:24:23:517
R\$ 92.857,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:23:883
R\$ 140.000,0000	04.474.803/0001-39	24/01/2022 09:24:24:087
R\$ 92.854,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:24:30:133
R\$ 92.853,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:30:540
R\$ 92.851,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:24:31:840
R\$ 92.850,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:32:063
R\$ 92.800,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:24:35:887
R\$ 92.799,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:36:183
R\$ 92.650,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:24:44:893
R\$ 92.649,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:45:257
R\$ 129.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:24:52:377
R\$ 92.634,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:24:53:807
R\$ 92.633,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:24:54:213
R\$ 92.624,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:25:01:977
R\$ 92.623,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:03:337
R\$ 128.999,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:25:10:657
R\$ 92.601,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:25:19:637
R\$ 92.600,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:19:830
R\$ 128.500,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 09:25:26:783
R\$ 92.569,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:25:32:600
R\$ 92.568,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:32:967
R\$ 92.498,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:25:41:257
R\$ 92.497,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:41:740
R\$ 92.476,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:25:52:887
R\$ 92.475,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:53:270
R\$ 92.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:25:54:977
R\$ 92.199,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:25:55:163
R\$ 139.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:26:03:420
R\$ 92.150,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:26:04:777
R\$ 92.149,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:05:247
R\$ 92.138,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:26:09:860
R\$ 92.137,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:10:280
R\$ 92.129,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:26:17:673
R\$ 92.128,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:18:120
R\$ 128.490,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:26:22:923

R\$ 92.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:26:26:397
R\$ 91.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:26:743
R\$ 91.986,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:26:36:170
R\$ 91.985,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:36:463
R\$ 91.976,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:26:42:657
R\$ 91.975,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:43:037
R\$ 91.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:26:50:220
R\$ 91.899,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:26:50:517
R\$ 129.500,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:27:07:960
R\$ 188.900,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:27:16:107
R\$ 128.450,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:27:24:723
R\$ 91.490,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:27:58:153
R\$ 91.489,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:27:58:450
R\$ 128.430,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:28:03:920
R\$ 91.450,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:28:04:497
R\$ 91.449,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:28:04:970
R\$ 91.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:28:10:917
R\$ 91.299,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:28:11:213
R\$ 91.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:28:27:323
R\$ 90.999,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:28:27:767
R\$ 90.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:28:35:220
R\$ 90.799,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:28:35:673
R\$ 128.410,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:28:55:470
R\$ 90.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:29:07:027
R\$ 90.599,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:29:07:347
R\$ 90.468,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:29:25:463
R\$ 90.467,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:29:25:743
R\$ 90.462,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:29:34:953
R\$ 90.461,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:29:35:483
R\$ 90.459,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:29:43:387
R\$ 90.458,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:29:43:600
R\$ 90.457,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:29:56:590
R\$ 90.456,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:29:57:010
R\$ 90.369,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:30:14:077
R\$ 90.368,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:30:14:627
R\$ 128.400,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:30:15:307
R\$ 90.348,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:30:31:380
R\$ 128.390,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:30:31:690
R\$ 90.347,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:30:31:777
R\$ 90.321,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:30:47:557
R\$ 90.320,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:30:48:097
R\$ 90.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:31:06:720
R\$ 89.996,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:31:21:630
R\$ 89.995,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:31:41:613
R\$ 90.000,0000	33.253.020/0001-23	24/01/2022 09:31:46:273
R\$ 89.994,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:32:14:687
R\$ 89.993,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:32:22:373
R\$ 128.389,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:32:31:293
R\$ 89.992,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:32:59:663
R\$ 89.991,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:33:03:833
R\$ 89.990,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:33:04:130
R\$ 89.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:33:13:953
R\$ 89.889,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:33:30:807
R\$ 89.888,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:33:34:380
R\$ 89.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:33:39:600
R\$ 89.799,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:33:41:137
R\$ 128.365,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:33:55:077
R\$ 288.000,0000	22.752.246/0001-52	24/01/2022 09:34:03:797
R\$ 280.000,0000	22.752.246/0001-52	24/01/2022 09:34:28:640
R\$ 89.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:34:34:113

R\$ 89.599,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:34:34:903
R\$ 89.550,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:34:41:050
R\$ 89.549,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:34:41:477
R\$ 89.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:34:52:557
R\$ 89.299,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:34:55:707
R\$ 200.000,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 09:34:56:913
R\$ 89.100,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:35:01:853
R\$ 89.099,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:35:02:317
R\$ 89.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:35:08:430
R\$ 88.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:35:37:350
R\$ 88.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:35:49:733
R\$ 88.869,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:35:58:860
R\$ 128.360,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:36:09:060
R\$ 88.700,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:36:12:967
R\$ 88.699,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:36:41:277
R\$ 128.359,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:36:46:347
R\$ 88.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:37:01:587
R\$ 188.000,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 09:37:16:633
R\$ 88.599,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:37:45:310
R\$ 88.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:37:56:583
R\$ 88.499,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:38:25:827
R\$ 88.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:38:44:950
R\$ 88.268,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:39:10:417
R\$ 127.500,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:39:14:380
R\$ 88.100,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:39:18:040
R\$ 187.999,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:39:35:107
R\$ 88.008,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:39:42:553
R\$ 127.490,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:39:44:443
R\$ 88.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:39:51:027
R\$ 87.996,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:40:03:920
R\$ 250.000,0000	22.752.246/0001-52	24/01/2022 09:40:10:163
R\$ 187.998,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:40:20:783
R\$ 87.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:40:27:347
R\$ 87.799,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:40:56:977
R\$ 87.698,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:41:49:507
R\$ 87.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:41:51:733
R\$ 187.997,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 09:41:57:173
R\$ 87.398,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:42:15:137
R\$ 187.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:42:16:033
R\$ 87.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:42:44:133
R\$ 87.258,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:42:59:643
R\$ 87.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:43:49:073
R\$ 127.400,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:44:26:287
R\$ 127.399,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:44:41:743
R\$ 187.996,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:44:43:093
R\$ 87.199,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:45:43:260
R\$ 87.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:46:10:120
R\$ 86.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:47:10:650
R\$ 86.956,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:47:25:847
R\$ 186.999,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:47:27:680
R\$ 86.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:47:33:687
R\$ 86.799,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:48:31:850
R\$ 86.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:48:45:693
R\$ 127.300,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:49:16:647
R\$ 127.299,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:49:36:497
R\$ 186.888,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 09:50:01:067
R\$ 86.599,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:51:00:970
R\$ 86.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:51:10:537
R\$ 86.497,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:51:22:170
R\$ 186.887,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 09:51:35:677

R\$ 86.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:51:44:623
R\$ 86.297,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:52:08:490
R\$ 86.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:52:27:607
R\$ 86.198,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:52:54:853
R\$ 86.197,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:53:53:400
R\$ 86.194,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:54:09:353
R\$ 127.280,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 09:54:38:523
R\$ 86.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:55:00:213
R\$ 127.279,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 09:55:12:200
R\$ 85.988,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:55:18:470
R\$ 85.987,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 09:56:18:330
R\$ 85.978,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:56:37:280
R\$ 85.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:56:50:160
R\$ 85.578,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:57:42:203
R\$ 85.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:57:54:250
R\$ 85.477,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:58:33:573
R\$ 85.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:58:48:100
R\$ 85.297,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 09:59:44:127
R\$ 85.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 09:59:54:803
R\$ 85.199,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:00:54:227
R\$ 186.887,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:01:31:733
R\$ 85.100,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:01:34:120
R\$ 85.087,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:02:19:283
R\$ 85.050,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:02:46:033
R\$ 186.886,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:03:01:647
R\$ 85.048,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:03:07:930
R\$ 85.047,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:04:06:350
R\$ 85.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:04:21:213
R\$ 84.999,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:05:20:070
R\$ 84.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:05:38:653
R\$ 84.897,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:06:42:693
R\$ 84.867,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:08:14:493
R\$ 84.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:08:24:130
R\$ 84.780,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:09:17:493
R\$ 84.700,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:09:25:217
R\$ 84.698,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:10:11:477
R\$ 84.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:10:40:003
R\$ 84.589,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:11:33:063
R\$ 84.550,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:11:43:130
R\$ 269.000,0000	03.600.473/0001-18	24/01/2022 10:13:10:050
R\$ 84.520,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:14:42:767
R\$ 186.776,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:14:43:120
R\$ 84.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:14:52:863
R\$ 84.470,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:16:23:837
R\$ 84.400,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:16:37:637
R\$ 127.170,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 10:17:01:070
R\$ 127.160,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 10:17:29:940
R\$ 84.396,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:18:29:663
R\$ 84.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:18:53:353
R\$ 84.270,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:20:25:507
R\$ 84.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:21:21:177
R\$ 84.170,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:22:51:693
R\$ 84.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:23:06:153
R\$ 83.998,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:23:12:873
R\$ 186.773,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:23:25:900
R\$ 83.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:23:26:217
R\$ 83.800,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:25:17:817
R\$ 83.797,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:25:36:727
R\$ 83.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:25:49:240
R\$ 186.772,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 10:26:30:220

R\$ 186.677,7700	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:27:32:990
R\$ 83.599,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:28:53:473
R\$ 186.666,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 10:28:55:487
R\$ 83.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:29:10:617
R\$ 185.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:29:22:123
R\$ 83.468,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:31:00:543
R\$ 185.000,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:31:06:573
R\$ 83.465,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:31:12:653
R\$ 184.999,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:31:18:123
R\$ 184.999,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:31:23:527
R\$ 184.998,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:31:41:177
R\$ 83.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:31:51:310
R\$ 83.287,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:32:17:563
R\$ 184.997,0000	24.241.271/0001-05	24/01/2022 10:33:19:917
R\$ 180.000,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:33:35:377
R\$ 83.100,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:33:47:410
R\$ 83.068,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:35:24:553
R\$ 83.005,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:35:32:627
R\$ 83.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:35:41:080
R\$ 82.968,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:37:19:207
R\$ 82.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:37:28:970
R\$ 82.568,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:39:05:700
R\$ 179.999,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:39:14:427
R\$ 82.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:39:24:133
R\$ 82.448,0000	17.159.077/0001-01	24/01/2022 10:40:08:543
R\$ 82.400,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:40:22:837
R\$ 82.368,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:41:59:910
R\$ 82.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:42:07:600
R\$ 82.268,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:43:44:983
R\$ 82.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:43:52:193
R\$ 82.168,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:45:42:957
R\$ 82.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:46:48:850
R\$ 179.990,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:47:57:613
R\$ 179.900,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:49:07:370
R\$ 81.968,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:50:58:310
R\$ 81.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:51:59:400
R\$ 81.768,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:53:50:673
R\$ 81.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:55:12:630
R\$ 179.890,0000	19.257.473/0001-05	24/01/2022 10:56:43:560
R\$ 179.880,0000	42.286.630/0001-14	24/01/2022 10:57:30:610
R\$ 81.568,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 10:59:21:340
R\$ 81.400,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 10:59:30:537
R\$ 81.368,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:01:21:153
R\$ 81.300,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:02:10:957
R\$ 81.268,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:04:01:213
R\$ 81.200,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:05:03:363
R\$ 81.168,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:06:54:577
R\$ 81.000,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:07:37:613
R\$ 127.000,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:08:34:923
R\$ 80.000,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:10:31:150
R\$ 79.900,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:10:52:410
R\$ 126.999,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:11:15:703
R\$ 79.868,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:12:45:183
R\$ 126.800,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:14:08:637
R\$ 126.799,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:14:44:253
R\$ 79.800,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:15:05:453
R\$ 126.750,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:15:13:960
R\$ 79.768,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:16:43:530
R\$ 126.749,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:16:55:307
R\$ 126.740,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:17:19:827

R\$ 125.900,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 11:17:58:213
R\$ 126.739,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:18:18:837
R\$ 125.899,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:19:02:663
R\$ 125.899,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:19:04:213
R\$ 125.799,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 11:19:20:183
R\$ 125.888,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:19:50:367
R\$ 125.789,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:19:55:203
R\$ 125.699,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 11:20:08:360
R\$ 79.600,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:20:17:720
R\$ 125.000,0000	32.079.603/0001-17	24/01/2022 11:20:25:097
R\$ 124.900,0000	35.102.216/0001-42	24/01/2022 11:20:34:473
R\$ 125.689,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:20:35:910
R\$ 125.100,0000	32.300.342/0001-13	24/01/2022 11:21:52:407
R\$ 79.568,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:23:23:353
R\$ 79.500,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:24:33:233
R\$ 79.468,7500	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:26:04:423
R\$ 74.400,0000	11.921.270/0001-51	24/01/2022 11:26:59:213
R\$ 74.399,0000	41.521.003/0001-58	24/01/2022 11:28:58:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/01/2022 09:02:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/01/2022 11:30:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/01/2022 11:30:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/01/2022 11:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/01/2022 11:46:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/01/2022 10:20:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/01/2022 10:40:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58.
Aceite de proposta	01/02/2022 15:02:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 74.399,0000.
Habilitação de fornecedor	01/02/2022 15:02:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/01/2022 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2022 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/01/2022 09:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:26	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberta a sessão do PE nº 041/2021 conforme Aviso exarado no Sistema ComprasNet.
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:32	Seguem alguns lembretes e advertências importantes:
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:36	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, no final de cada Sessão, a data e o horário das próximas aberturas. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem diariamente o chat desse Pregão.
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:42	b) IMPORTANTE, todos os licitantes, ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos necessários para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção futura.

Pregoeiro	24/01/2022 09:04:46	c) Como este Pregão poderá não ser realizado em sessão única, e provavelmente serão realizadas várias sessões públicas (podendo haver, inclusive mais de uma no mesmo dia) peço-lhes, mais uma vez, que acompanhem o chat diariamente, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:51	d) Ademais, conforme determina o Edital a licitante que abandonar a licitação, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação de habilitação sujeitar-se-á às sanções previstas.
Pregoeiro	24/01/2022 09:04:57	e) Ressalto que a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, poderão ser comprovadas mediante regular cadastro no SICAF que deverá ser encaminhado juntamente com a proposta ajustada ao lance final e deve ser inserido no sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	24/01/2022 09:05:01	f) Saliento, ainda, a importância de ter conhecimento de TODAS as condições/exigências previstas no Edital deste Pregão, em especial as relativas à documentação de habilitação e da proposta ajustada ao lance final, as quais, como dito anteriormente, devem ser inseridas no sistema COMPRASNET preferencialmente em um único momento e obrigatoriamente no prazo estipulado no edital.
Pregoeiro	24/01/2022 09:05:06	g) Alerto, também, A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e toda documentação relativa a habilitação.
Pregoeiro	24/01/2022 09:05:12	h) Caso seja necessário solicitaremos PARECER Técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação da CMG, para verificar a adequação do produto ofertado em relação ao Termo de Referência. Lembramos também que poderemos utilizar o ACORDÃO 1211/2021-TCU-Plenário.
Pregoeiro	24/01/2022 09:13:55	O sistema Comprasnet comandará, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, é importante que não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório, pois podem ser surpreendidos com o fechamento da fase de lances pelo sistema.
Sistema	24/01/2022 11:30:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/01/2022 11:31:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	24/01/2022 11:32:49	Senhor fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	24/01/2022 11:33:10	Senhor Licitante classificado em primeiro lugar, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Sistema	24/01/2022 11:46:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	24/01/2022 11:51:43	INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E ACEITE TÉCNICO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA, DESSA FORMA REMARCAMOS REABERTURA DA PRESENTE SESSÃO PARA AMANHÃ 09:30 DIA 25/01/2022.
Pregoeiro	25/01/2022 09:51:27	Informamos que a sessão continuará suspensa para análise de documentação e aceite técnico da Coordenadoria de Engenharia, dessa forma marcamos a reabertura da presente sessão para amanhã (26/01/2022) às 10:00 hs.
Pregoeiro	26/01/2022 11:06:03	Informamos que a sessão continuará suspensa para análise de documentação e aceite técnico da Coordenadoria de Engenharia, dessa forma marcamos a reabertura da presente sessão para amanhã (27/01/2022) às 10:00 hs.
Pregoeiro	27/01/2022 10:23:10	Informamos que a sessão continuará suspensa para análise de documentação e aceite técnico da Coordenadoria de Engenharia, dessa forma marcamos a reabertura da presente sessão para amanhã (28/01/2022) às 10:00 hs.
Pregoeiro	28/01/2022 10:09:35	Após análise de toda documentação apresentada pela empresa MB Engenharia e Negócios LTDA, foi constatado pelo Divisão de Engenharia da CMG a ausência do item 8.2 - I do Termo de Referência, referente a Habilitação Técnica. De acordo com o Acórdão 1211/2021, deverá ser disponibilizada oportunidade ao Licitante para que anexe, caso queira,
Pregoeiro	28/01/2022 10:10:59	o documento que faltou, por motivo de esquecimento ou por outro motivo, devido a dúvidas ou outro fator. Assim a licitante MB poderá caso queira inserir o Documento faltante, com base no Acórdão 1211/2021.
Sistema	28/01/2022 10:20:06	Senhor fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	28/01/2022 10:40:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.521.003/0001-58, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/01/2022 10:59:12	Considerando que o fornecedor MB Eng e Negócios Ltda enviou novo anexo, estamos enviando o Processo à Divisão de Engenharia da CMG, para nova Análise técnica. Assim a reabertura desta sessão fica marcada para o dia 01/02/2022 às 15:00 hs. Obrigado a todos os Sr. Licitantes.
Pregoeiro	01/02/2022 15:00:33	Prezados Senhores, como comunicado anteriormente está Sessão esta sendo reiniciada agora às 15:00 hs, e comunicamos que a Coordenadoria de Engenharia da CMG, após análise de documentos técnicos da empresa MB Engenharia e Negócios LTDA, manifestou pela legalidade da mesma. Assim declaramos a empresa MB Engenharia e Negócios LTDA HABILITADA.
Sistema	01/02/2022	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

Pregoeiro 15:02:40 itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
01/02/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/02/2022 às
15:03:17 15:35:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/01/2022 12:23:28	
Alteração equipe	20/01/2022 12:23:37	
Abertura da sessão pública	24/01/2022 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/01/2022 11:31:16	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/02/2022 15:02:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/02/2022 15:03:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/02/2022 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:35 horas do dia 01 de fevereiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE
Pregoeiro Oficial

GEOVAIR SEVERINO ALVES
Equipe de Apoio

CAMILA FERREIRA DA COSTA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

