



GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA DE GOIANIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2023

Às 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 467 de 27/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 00000.000364.2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00011/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras civis de edificação prediais

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 6.485.212,0400

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: GEO ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.834.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras civis de edificação prediais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.956.712/0001-77	GEO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.520.900,0000	R\$ 5.520.900,0000	08/08/2023 08:42:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
02.397.420/0001-89	ESCOM ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.524.483,1700	R\$ 5.524.483,1700	08/08/2023 08:25:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.886.469/0001-87	GAVEA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.379.888,9800	R\$ 6.379.888,9800	24/07/2023 18:16:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.375.987/0001-70	CONSTRUTORA CANASTRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.450.000,0000	R\$ 6.450.000,0000	07/08/2023 19:29:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de Obra de Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de Goiânia, com execução de terceiro pavimento, incluindo todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Área total aproximada de ampliação: 1.479,15 m²							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.918.047/0001-46	IMPERIO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.480.212,0400	R\$ 6.480.212,0400	08/08/2023 00:15:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

26.791.812/0001-96 MRL CONSTRUTORA Sim Sim 1 R\$ 6.482.900,8300 R\$ 6.482.900,8300 08/08/2023 08:06:45
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

07.628.572/0001-69 VALDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 6.485.212,0400 R\$ 6.485.212,0400 07/08/2023 15:42:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

12.917.155/0001-76 ENGECON CONSTRUTORA LTDA Sim Não 1 R\$ 6.485.212,0400 R\$ 6.485.212,0400 07/08/2023 17:24:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para ampliação da sede da Câmara Municipal de Goiânia (CMG), com todas as adequações necessárias, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos conforme o projeto aprovado e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.485.212,0400	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 6.485.212,0400	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 6.482.900,8300	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 6.480.212,0400	20.918.047/0001-46	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 6.450.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 6.379.888,9800	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 5.524.483,1700	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 5.520.900,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:00:04:607
R\$ 5.520.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:10:12:600
R\$ 6.300.000,0000	20.918.047/0001-46	08/08/2023 09:10:27:027
R\$ 5.520.800,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:11:36:307
R\$ 5.519.900,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:12:02:653
R\$ 6.379.880,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:12:04:697
R\$ 5.521.345,3000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:13:14:230
R\$ 5.518.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:13:20:303
R\$ 5.519.800,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:13:25:493
R\$ 5.515.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:13:28:753
R\$ 5.517.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:13:47:070
R\$ 5.514.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:14:17:760
R\$ 5.513.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:15:04:050
R\$ 5.519.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:15:48:003
R\$ 5.512.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:16:11:193
R\$ 6.100.000,0000	20.918.047/0001-46	08/08/2023 09:16:40:483
R\$ 5.511.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:17:36:990
R\$ 5.510.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:17:56:557
R\$ 5.509.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:18:18:050
R\$ 5.508.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:18:50:233
R\$ 5.507.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:19:13:493
R\$ 5.502.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:19:43:233
R\$ 5.506.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:19:53:037
R\$ 5.506.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:19:54:117
R\$ 5.501.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:20:01:660
R\$ 5.500.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:20:25:543
R\$ 5.501.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:20:41:687
R\$ 5.499.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:20:54:900
R\$ 5.499.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:21:01:983
R\$ 5.500.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:21:03:890
R\$ 5.490.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:21:11:317
R\$ 5.499.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:21:19:423
R\$ 5.489.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:21:42:300

R\$ 5.489.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:21:45:073
R\$ 5.485.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:22:11:053
R\$ 5.489.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:22:22:407
R\$ 5.498.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:22:34:853
R\$ 5.484.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:22:47:313
R\$ 5.488.800,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:22:50:987
R\$ 5.484.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:22:54:867
R\$ 5.483.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:23:07:250
R\$ 5.483.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:23:19:240
R\$ 5.482.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:23:29:553
R\$ 5.480.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:23:31:977
R\$ 5.483.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:23:31:997
R\$ 5.479.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:23:40:623
R\$ 5.479.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:23:43:497
R\$ 5.484.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:23:43:917
R\$ 5.900.000,0000	20.918.047/0001-46	08/08/2023 09:23:54:183
R\$ 5.478.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:23:55:413
R\$ 5.470.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:24:18:450
R\$ 5.469.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:24:34:010
R\$ 5.465.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:24:40:010
R\$ 5.464.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:24:55:690
R\$ 5.478.599,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:25:04:417
R\$ 5.465.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:25:05:940
R\$ 5.464.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:25:17:847
R\$ 5.463.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:25:18:950
R\$ 5.463.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:25:26:240
R\$ 5.462.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:25:41:723
R\$ 5.460.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:25:52:813
R\$ 5.459.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:26:02:443
R\$ 5.462.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:26:03:543
R\$ 5.450.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:26:18:430
R\$ 5.463.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:26:21:260
R\$ 5.458.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:26:26:473
R\$ 5.459.998,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:26:28:850
R\$ 5.457.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:26:29:693
R\$ 5.458.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:26:34:363
R\$ 5.449.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:26:37:483
R\$ 5.448.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:26:41:547
R\$ 5.440.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:26:51:017
R\$ 5.449.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:26:51:203
R\$ 5.449.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:27:03:497
R\$ 5.439.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:27:19:040
R\$ 5.438.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:27:24:960
R\$ 5.449.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:27:25:893
R\$ 5.430.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:27:28:220
R\$ 5.439.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:27:35:133
R\$ 5.438.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:27:37:827
R\$ 5.449.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:27:46:010
R\$ 5.428.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:27:53:107
R\$ 5.420.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:27:56:897
R\$ 5.429.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:28:03:287
R\$ 5.427.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:28:04:443
R\$ 5.429.888,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:28:04:470
R\$ 5.419.888,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:28:14:893
R\$ 5.410.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:28:15:457
R\$ 5.417.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:28:26:187
R\$ 5.407.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:28:37:683
R\$ 5.419.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:28:43:243
R\$ 5.419.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:28:49:780
R\$ 5.392.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:28:54:800
R\$ 5.405.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:29:03:553
R\$ 5.300.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:29:05:853
R\$ 5.390.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:29:15:007
R\$ 5.200.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:29:18:707

R\$ 5.295.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:29:30:503
R\$ 5.199.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:29:50:940
R\$ 5.199.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:30:01:870
R\$ 5.198.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:30:08:787
R\$ 5.406.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:30:27:447
R\$ 5.195.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:30:47:813
R\$ 5.197.001,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:30:53:820
R\$ 5.194.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:30:58:603
R\$ 5.190.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:31:02:823
R\$ 5.100.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:31:03:833
R\$ 5.190.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:31:07:810
R\$ 5.099.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:31:20:283
R\$ 5.090.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:31:28:697
R\$ 5.050.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:31:40:760
R\$ 5.080.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:31:43:927
R\$ 5.040.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:31:52:253
R\$ 5.035.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:32:10:883
R\$ 5.030.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:32:20:310
R\$ 5.040.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:32:23:117
R\$ 5.029.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:32:40:940
R\$ 5.029.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:32:45:650
R\$ 5.028.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:32:53:153
R\$ 5.010.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:32:59:803
R\$ 5.009.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:33:20:263
R\$ 5.008.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:33:52:883
R\$ 5.007.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:34:07:543
R\$ 5.007.500,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:34:16:467
R\$ 5.006.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:34:26:653
R\$ 5.005.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:34:36:830
R\$ 5.006.099,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:34:37:080
R\$ 5.004.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:35:12:550
R\$ 5.001.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:35:18:850
R\$ 5.003.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:35:26:023
R\$ 5.000.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:35:36:970
R\$ 4.999.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:36:03:650
R\$ 5.006.000,0000	02.397.420/0001-89	08/08/2023 09:36:09:197
R\$ 4.999.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:36:09:243
R\$ 4.998.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:36:24:730
R\$ 4.999.990,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:36:26:457
R\$ 4.989.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:36:37:660
R\$ 4.987.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:37:01:577
R\$ 5.150.000,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:37:12:200
R\$ 4.986.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:37:43:653
R\$ 4.986.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:37:44:810
R\$ 4.986.005,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:37:56:190
R\$ 4.985.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:37:57:257
R\$ 4.984.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:38:15:880
R\$ 4.983.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:38:28:487
R\$ 4.980.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:39:17:513
R\$ 4.979.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:39:38:257
R\$ 4.978.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:39:54:203
R\$ 4.978.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:39:59:147
R\$ 4.977.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:40:08:420
R\$ 4.976.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:40:38:170
R\$ 4.975.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:40:52:653
R\$ 4.974.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:41:40:590
R\$ 4.973.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:41:54:773
R\$ 4.972.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:42:15:570
R\$ 4.972.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:42:26:000
R\$ 4.971.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:42:29:530
R\$ 4.971.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:42:41:420
R\$ 4.970.666,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:43:23:367
R\$ 4.969.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:43:45:883
R\$ 4.968.099,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:44:35:383

R\$ 4.969.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:44:37:177
R\$ 4.967.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:44:49:823
R\$ 4.966.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:45:07:077
R\$ 4.965.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:45:16:863
R\$ 4.958.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:45:33:480
R\$ 4.964.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:45:46:547
R\$ 4.957.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:45:52:610
R\$ 5.149.999,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:45:52:907
R\$ 4.956.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:46:13:523
R\$ 4.955.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:46:19:283
R\$ 4.954.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:46:31:817
R\$ 4.953.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:46:39:850
R\$ 4.952.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:46:49:393
R\$ 4.951.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:46:56:563
R\$ 4.956.500,9900	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:47:02:030
R\$ 4.950.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:47:05:830
R\$ 4.949.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:47:17:030
R\$ 4.957.010,0000	07.628.572/0001-69	08/08/2023 09:47:25:003
R\$ 4.948.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:47:28:793
R\$ 4.947.999,0000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:48:11:147
R\$ 4.947.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:48:26:857
R\$ 4.946.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:48:30:080
R\$ 4.940.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:48:37:897
R\$ 4.939.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:48:53:427
R\$ 4.939.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:49:02:207
R\$ 4.939.999,9500	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:49:02:810
R\$ 4.938.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:49:13:783
R\$ 4.938.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:49:39:067
R\$ 4.937.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:49:53:247
R\$ 4.937.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:50:15:227
R\$ 4.936.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:50:26:797
R\$ 4.935.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:50:42:087
R\$ 4.934.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:51:10:537
R\$ 4.933.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:51:21:217
R\$ 4.932.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:51:53:033
R\$ 4.931.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:51:53:587
R\$ 4.930.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:52:02:830
R\$ 4.929.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:52:31:227
R\$ 4.928.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:52:51:520
R\$ 4.927.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:53:39:500
R\$ 4.926.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:53:54:270
R\$ 4.926.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:54:04:373
R\$ 4.928.999,9000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 09:54:08:267
R\$ 4.925.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:54:24:240
R\$ 4.922.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:54:31:643
R\$ 4.922.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:54:47:370
R\$ 4.922.300,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:55:07:110
R\$ 4.921.200,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:55:28:020
R\$ 4.922.400,9800	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:55:30:390
R\$ 4.921.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:55:58:090
R\$ 4.920.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:56:12:010
R\$ 4.920.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:56:17:230
R\$ 4.920.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:56:28:837
R\$ 4.919.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:56:42:827
R\$ 4.920.386,9900	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:56:49:973
R\$ 4.915.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:57:04:197
R\$ 4.918.595,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:57:09:023
R\$ 4.914.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:57:17:833
R\$ 4.914.359,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:57:33:627
R\$ 4.914.100,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:57:49:720
R\$ 4.914.099,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:58:10:210
R\$ 4.914.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:58:20:270
R\$ 4.913.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 09:58:44:467
R\$ 4.913.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:58:55:110

R\$ 4.913.250,9900	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:59:05:310
R\$ 4.912.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 09:59:35:847
R\$ 4.912.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:59:42:107
R\$ 4.911.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 09:59:55:170
R\$ 4.911.856,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 09:59:59:293
R\$ 4.910.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:00:32:713
R\$ 4.909.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:00:49:077
R\$ 4.910.856,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:00:52:570
R\$ 4.907.659,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:01:14:370
R\$ 4.907.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:01:31:660
R\$ 4.906.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:01:47:513
R\$ 4.906.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:02:03:117
R\$ 4.905.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:02:13:827
R\$ 4.906.485,9900	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:02:18:727
R\$ 4.904.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:02:26:997
R\$ 4.904.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:02:41:270
R\$ 4.904.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:02:42:633
R\$ 4.903.800,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:02:53:507
R\$ 4.903.999,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:03:09:003
R\$ 4.903.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:03:15:057
R\$ 4.903.200,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:03:31:593
R\$ 4.902.659,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:03:35:863
R\$ 4.902.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:03:52:137
R\$ 4.901.900,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:04:08:827
R\$ 4.901.856,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:04:14:473
R\$ 4.900.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:04:22:173
R\$ 4.899.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:04:49:513
R\$ 4.900.980,9000	12.917.155/0001-76	08/08/2023 10:04:57:953
R\$ 4.890.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:05:01:863
R\$ 4.898.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:05:07:607
R\$ 4.889.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:05:25:807
R\$ 4.899.850,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:05:47:623
R\$ 4.888.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:06:08:417
R\$ 4.887.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:06:20:760
R\$ 4.886.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:07:18:257
R\$ 4.885.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:07:27:803
R\$ 4.882.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:08:34:687
R\$ 4.884.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:08:43:580
R\$ 4.881.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:08:46:677
R\$ 4.880.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:09:08:327
R\$ 4.879.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:09:24:340
R\$ 4.875.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:10:02:850
R\$ 4.874.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:10:15:943
R\$ 4.870.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:10:36:793
R\$ 4.874.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:10:37:917
R\$ 4.869.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:10:54:010
R\$ 4.868.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:11:38:100
R\$ 4.869.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:11:43:433
R\$ 4.867.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:11:52:117
R\$ 4.866.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:11:59:540
R\$ 4.865.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:12:11:463
R\$ 4.865.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:12:35:247
R\$ 4.864.500,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:12:47:077
R\$ 4.864.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:13:00:577
R\$ 4.863.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:13:05:300
R\$ 4.862.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:13:16:717
R\$ 4.864.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:13:20:897
R\$ 4.861.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:13:37:850
R\$ 4.860.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:13:45:543
R\$ 4.859.500,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:14:01:463
R\$ 4.850.000,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:14:03:147
R\$ 4.859.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:14:42:970
R\$ 4.848.484,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:15:05:977
R\$ 4.849.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:15:08:943

R\$ 4.847.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:15:20:733
R\$ 4.846.000,0000	13.375.987/0001-70	08/08/2023 10:15:29:137
R\$ 4.846.500,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:15:38:973
R\$ 4.845.400,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:15:42:473
R\$ 4.845.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:15:43:743
R\$ 4.844.980,9900	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:16:42:733
R\$ 4.844.880,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:17:11:320
R\$ 4.843.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:17:13:293
R\$ 4.840.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:17:53:893
R\$ 4.839.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:18:09:507
R\$ 4.838.500,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:19:21:033
R\$ 4.837.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:20:14:267
R\$ 4.836.900,0000	20.886.469/0001-87	08/08/2023 10:20:38:350
R\$ 4.836.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:21:21:707
R\$ 4.835.000,0000	26.791.812/0001-96	08/08/2023 10:21:41:833
R\$ 4.834.000,0000	03.956.712/0001-77	08/08/2023 10:22:03:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/08/2023 09:06:06	Item aberto para lances.
Encerramento	08/08/2023 10:24:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/08/2023 10:24:04	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/08/2023 10:39:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/08/2023 12:22:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Aceite de proposta	14/08/2023 10:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.834.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/08/2023 10:24:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/08/2023 11:55:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/08/2023 12:08:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/08/2023 12:08:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77.
Habilitação de fornecedor	14/08/2023 12:12:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77
Registro de intenção de recurso	14/08/2023 12:42:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MRL CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 26791812000196. Motivo: Documentação da empresa vencedora
Recusa de intenção de recurso	14/08/2023 12:53:10	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 26791812000196. Motivo: A empresa MRL Construtora LTDA não foi objetiva quanto aos documentos da empresa vencedora. Informamos que a equipe técnica da CMG, bem como Pregoeiro e Equipe de Apoio fizeram análise dos documento e não encontraram nenhum fato que maculasse a Habilitação da empresa Vencedora. Assim a intenção de recurso será rejeitada.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
26.791.812/0001-96	14/08/2023 12:42	14/08/2023 12:53	Recusado
Motivo Intenção: Documentação da empresa vencedora			
Motivo Aceite ou Recusa: A empresa MRL Construtora LTDA não foi objetiva quanto aos documentos da empresa vencedora. Informamos que a equipe técnica da CMG, bem como Pregoeiro e Equipe de Apoio fizeram análise dos documento e não encontraram nenhum fato que maculasse a Habilitação da empresa Vencedora. Assim a intenção de recurso será rejeitada.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/08/2023 09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro	08/08/2023 09:00:18	Bom dia, Senhores Licitantes, está aberta a sessão do PE nº 011/2023 conforme Aviso exarado no Sistema ComprasNet. Seguem alguns lembretes e advertências importantes:
Pregoeiro	08/08/2023 09:00:26	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, no final de cada Sessão, a data e o horário das próximas aberturas. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem ou acessem diariamente o chat desse Pregão.
Pregoeiro	08/08/2023 09:00:33	b) IMPORTANTE, todos os licitantes, ao participarem de licitações promovidas pela Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos necessários para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção futura.
Pregoeiro	08/08/2023 09:00:43	c) Como este Pregão poderá não ser realizado em sessão única, e provavelmente serão realizadas várias sessões públicas (podendo haver, inclusive mais de uma no mesmo dia) peço-lhes, mais uma vez, que acompanhem o chat diariamente, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio.
Pregoeiro	08/08/2023 09:00:51	d) Ademais, conforme determina o Edital a licitante que abandonar a licitação, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação de habilitação sujeitar-se-á às sanções previstas.
Pregoeiro	08/08/2023 09:01:03	e) Ressalto que a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, poderão ser comprovadas mediante regular cadastro no SICAF que deverá ser encaminhado juntamente com a proposta ajustada ao lance final e deve ser inserido no sistema COMPRASNET.
Pregoeiro	08/08/2023 09:01:13	f) Saliento, ainda, a importância de ter conhecimento de TODAS as condições/exigências previstas no Edital deste Pregão, em especial as relativas à documentação de habilitação e da proposta ajustada ao lance final, as quais, como dito anteriormente, devem ser inseridas no sistema COMPRASNET preferencialmente em um único momento e obrigatoriamente no prazo estipulado no edital.
Pregoeiro	08/08/2023 09:01:23	g) Alerto, também, A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e toda documentação relativa a habilitação.
Pregoeiro	08/08/2023 09:01:35	h) Caso seja necessário solicitaremos PARECER Técnico do Núcleo de Engenharia da CMG para verificar a adequação do produto ofertado em relação ao Termo de Referência. Lembramos também que poderemos utilizar o ACORDÃO 1211/2021-TCU-Plenário.
Pregoeiro	08/08/2023 09:01:44	Enquanto os (as) senhores (as) lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem.
Sistema	08/08/2023 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/08/2023 09:05:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/08/2023 09:06:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/08/2023 10:24:04	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/08/2023 10:24:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/08/2023 10:39:36	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante classificado, favor encaminhar em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas contadas à partir da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a proposta de preço reformulada e demais documentos complementares, se for o caso. (Modelo de Proposta de Preços) e toda documentação relativa a habilitação.
Sistema	08/08/2023 10:39:45	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
03.956.712/0001-77	08/08/2023 11:00:21	Bom dia!
Sistema	08/08/2023 12:22:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/08/2023 11:25:54	INFORMAMOS QUE O PROCESSO ESTA EM ANALISE DO SETOR DE ENGENHARIA. DESSA FORMA, SUSPENDEMOS A PRESENTE SESSÃO, REDESIGNANDO REABERTURA PARA AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, 10/08, ÀS 10H
Pregoeiro	10/08/2023 10:08:19	Prezados licitantes! Fica adiada para às 14:00 horas de hoje o retorno da presente sessão, em razão da necessidade de mais tempo na análise da documentação técnica.
Pregoeiro	10/08/2023 10:17:27	Retificando: a presente sessão fica designada para segunda-feira, 14/08, às 10:00 horas. Obrigado.
Pregoeiro	14/08/2023 09:58:31	Bom dia. Estamos reiniciando a Sessão.
Pregoeiro	14/08/2023 10:05:07	Considerando que a empresa GEO Engenharia LTDA, teve sua documentação analisada e aprovada, este Pregoeiro entra em fase de negociação com a empresa, com o objetivo de conseguir uma redução no preço ofertado. R\$ 4.834.000,00
Pregoeiro	14/08/2023 10:09:51	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Aberto para negociação.
03.956.712/0001-77	14/08/2023 10:18:50	Bom dia! Após análise, e considerando que nosso valor já está no nosso limite, conseguimos chegar em R\$4.830.000,00.
Pregoeiro	14/08/2023 10:21:45	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Considerando que houve uma redução significativa no preço inicialmente estimado, o valor de R\$ 4.830.000,00 será aceito. Aguardamos a nova proposta reajustada, demais planilhas e demais documentos necessários. Obrigado.
03.956.712/0001-77	14/08/2023 10:22:53	Qual o prazo que temos para reenvio da proposta?
Sistema	14/08/2023 10:24:31	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	14/08/2023 10:25:36	Favor enviar nova proposta com valor negociado e aceito. Demais Planilhas e documentos. Num prazo máximo de 02 horas.
Sistema	14/08/2023 11:55:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/08/2023 12:08:16	Senhor fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	14/08/2023 12:08:25	Para GEO ENGENHARIA LTDA - Anexar possível documento faltante.
Sistema	14/08/2023 12:08:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.956.712/0001-77, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/08/2023 12:12:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/08/2023 12:13:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/08/2023 às 12:44:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/05/2023 11:37:50	
Abertura da sessão pública	08/08/2023 09:00:04	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/08/2023 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/08/2023 10:24:12	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/08/2023 12:12:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/08/2023 12:13:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/08/2023 às 12:44:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:53 horas do dia 14 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANTONIO HENRIQUE GUIMARAES ISECKE
Pregoeiro Oficial

GEOVAIR SEVERINO ALVES
Equipe de Apoio

PIERRY FLORES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

